

N. 13

DETERMINA A CONTRARRE

Stazione Appaltante	ATB SERVIZI SpA
Area di competenza	A.M.T
Oggetto	FORNITURA QUADRO ELETTRICO BT
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
Regime dell'appalto	Settore speciale
Motivazione: la fornitura è necessaria per l'implementazione, in tempi brevi, dell'impianto di ricarica di autobus elettrici presso il deposito dell'azienda, in virtù del rinnovamento della flotta autobus con acquisto di autobus elettrici da parte di ATB Servizi S.p.A.	
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. VISTO l'art. 1 del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, in virtù del quale è ammesso l'affidamento diretto sino a 139.000,00 mila euro per fornitura di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, e sino a 150.000,00 per i lavori. VISTI gli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, di cui è dotata la Società CONSIDERATO CHE: - Il Committente, ha disposto, con determinazione dirigenziale del 4 maggio 2023 l'avvio di una procedura comparativa per l'affidamento della fornitura di un quadro di MB/BT - Scaduto il predetto termine per la presentazione delle offerte, fissa-to la procedura di gara è stata dichiarata deserta come da verbale di gara del 15 maggio 2023 - ATB ha quindi chiesto specifico preventivo alla ditta EVOCABEL S.r.l. VISTA l'offerta presentata dalla suddetta ditta del 09/06/2023, che si ritiene congrua	
Importo contrattuale/ Importo stimato a base di gara (Iva esclusa)	Euro 49.500,00 oltre I.V.A. €. quarantanovemilacinquecento/00, oltre I.V.A.
Importo oneri per la sicurezza da interferenze (Iva esclusa) non soggetto a ribasso	Euro €.
CUP	
Durata (in giorni)	70
Opzione rinnovo/proroga	No
Procedura di affidamento	Affidamento diretto
Fornitore	EVOCABEL SRL
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo
Garanzie a copertura del contratto:	No
Appalto che prevede accordo per la protezione dei dati personali (DPA)	No
Modalità di fatturazione	come da Schema di Contratto
Tempi di Pagamento	B.B. 60 GG D.F.FM
RUP	Ing. Paolo Rapinesi
DEC	Ing. Emanuele Calore
Eventuali esigenze specifiche/Altro	
ALLEGATI:	
Schema Contratto	X

Bergamo li 23 GIU. 2023
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. Rita Donato

