

N. 5

DETERMINA A CONTRARRE

Stazione Appaltante	ATB SERVIZI SpA
Area di competenza	AMT
Oggetto	Fornitura di 10 sistemi avvolgicavo (Roll-up) con relativi accessori per l'implementazione di impianto di ricarica di 10 Autobus Elettrici presso il Deposito Aziendale
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
Regime dell'appalto	Settore speciale
<p>Motivazione: la fornitura è necessaria per l'implementazione, in tempi brevi, dell'impianto di ricarica di autobus elettrici presso il deposito dell'azienda, in virtù del rinnovamento della flotta autobus con acquisto di autobus elettrici da parte di ATB Servizi S.p.A.</p> <p>VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. VISTO l'art. 1 del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, in virtù del quale è ammesso l'affidamento diretto sino a 139.000,00 mila euro per fornitura di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, e sino a 150.000,00 per i lavori. VISTI gli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, di cui è dotata la Società VISTA l'offerta del 04/05/2023, n. 001144 Rev2, della società CONDUCTIX-WAMPFLER S.r.l., che si ritiene congrua VERIFICATO che l'Offerente è regolarmente iscritto all'Albo Fornitori di cui è dotata l'azienda</p>	
Importo contrattuale/ Importo stimato a base di gara (Iva esclusa)	Euro 111.479,90
	Euro centoundicimilaquattrocentosettantanove/90
Importo oneri per la sicurezza da interferenze (Iva esclusa) non soggetto a ribasso	Trattandosi di mera fornitura non son previsti oneri per la sicurezza
	€.
CUP	
Durata (in giorni)	90
Opzione rinnovo/proroga	NO
Procedura di affidamento (D.lgs. 50/2016)	Affidamento diretto
Fornitore	CONDUCTIX-WAMPFLER S.r.l. - P.IVA: IT 02485010165 - C.F.: 02485010165
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo
Garanzie a copertura del contratto:	SI
Appalto che prevede accordo per la protezione dei dati personali (DPA)	NO
Modalità di fatturazione	a seguito di verifica di conformità
Tempi di Pagamento	B.B. 30 GG D.F.FM
RUP	ING. PAOLO RAPINESI
DEC	NON PREVISTO
Eventuali esigenze specifiche/Altro	
ALLEGATI:	
Schema Contratto	X

Bergamo, li **17 MAG. 2023**
 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
 Ing. C. Rita Donato

