

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SAAS PER LA GESTIONE DOCUMENTALE

CIG 974062278E - CPV 48000000-8

7^ Verbale del 19 luglio 2023 – Seduta riservata della Commissione Giudicatrice

L'anno **2023**, il giorno **diciannove** del mese di **luglio**, alle ore **9.00** presso la sede della società in Bergamo, sono presenti il Dott. Marcello Amà, nella sua qualità di presidente della commissione, e la Commissione giudicatrice (in breve "Commissione") nominata con provvedimento del Direttore Generale Prot. n. 574 del 11 maggio 2023, emesso a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 11 maggio 2023 e così composta:

Presidente: Dott. Marcello Amà

Componente: Dott. Stefano Negretti

Componente: Avv. Maurizio Bianco

Il Presidente dà quindi atto che la Commissione Giudicatrice in seduta riservata è regolarmente costituita.

Vengono esaminate le offerte tecniche presentate dalle due società partecipanti:

- **SIAS S.p.A.**,
- **SB Italia S.r.l.**,

A seguito della disamina dell'offerta la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi in base a quanto previsto al paragrafo 14.1 *Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*, come da tabella allegata al presente verbale

* * * * *

Le operazioni di gara vengono terminate alle ore 11.00 e il Presidente scioglie la seduta in forma riservata.

Bergamo, 19 luglio 2023

Il presidente della C.G.: Dott. Marcello Amà

Componente: Dott. Stefano Negretti

Componente: Avv. Maurizio Bianco

CRITERIO	SUB CRITERIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	§ Rif. Capitolato tecnico	PUNTEGGIO PARZIALE MASSIMO	TIPO DI VALUTAZIONE				Commissione Giudicatrice					
						D	Q	T	Y	STAV			SB Italia		
										Commissario N° 1	Commissario N° 2	Punteggio	Commissario N° 1	Commissario N° 2	Punteggio
A - Infrastruttura tecnologica	A1	Livello di affidabilità della soluzione proposta	Adeguatezza delle procedure di backup, disaster recovery e CyberSecurity; Robustezza e livello di ridondanza dell'infrastruttura cloud	2	4	4				0,8	0,8	3,20	0,8	0,8	3,20
	B1	Modalità di implementazione del nuovo Sistema	Adeguatezza del cronoprogramma di progetto e delle macro-attività previste per la realizzazione e messa in esercizio del Sistema e dei Servizi ad esso connessi;	3.2; 17	3	3				0,8	0,8	2,40	0,8	0,8	2,40
B - Metodo di implementazione dei servizi offerti	C1	Relazione tecnica e demo funzionali di progettazione e esecuzione degli organigrammi e degli utenti	Adeguatezza della funzionalità, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	4; 14 punti 1., 2. e 3.	5	5				0,9	0,9	4,50	0,9	0,9	4,33
	C2	Relazione tecnica e demo gestione del work-flow e del relativo sistema di notifica	Adeguatezza della funzionalità, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	5 - 14 punto 4., 11. e 12.	8	8				0,8	0,8	6,40	0,9	0,9	6,93
	C3	Relazione tecnica e demo archiviazione di un documento firmato digitalmente	Adeguatezza della funzionalità, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	4; 6; 14 punto 5.	5	5				0,8	0,8	4,00	0,9	0,9	4,33
	C4	Relazione tecnica e demo gestione dei metadati	Adeguatezza della funzionalità, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	10; 14 punti 6. e 7.	5	5				0,8	0,9	4,33	0,9	0,9	4,33
	C5	Relazione tecnica e demo add-in word	Adeguatezza della funzionalità, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	2; 4; 14 punti 8. e 9.	5	5				0,9	0,9	4,50	0,9	0,9	4,50
	C6	Relazione tecnica e demo gestione scadenze e del relativo sistema di notifica	Adeguatezza della funzionalità, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	8; 14 punto 10.	6	6				0,8	0,9	5,20	0,9	0,9	5,20
	C7	Relazione tecnica e demo funzionalità su smart-phone	Disponibilità delle funzionalità principali, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	14 punto 13.	5	5				0,8	0,8	4,00	0,8	0,8	4,00
	C8	Relazione tecnica e demo servizio di conservazione digitale	Semplicità di utilizzo e velocità di esecuzione del processo di conservazione, accessibilità del portale web di esibizione dei documenti	12; 14 punto 14.	5	5				0,8	0,8	4,00	0,8	0,8	4,00
	C9	Possibilità di inviare in cloud un documento direttamente dalla piattaforma di gestione documentale	SI/NO	12	8			8		1	1	8,00	1	1	8,00
	C10	Relazione tecnica e demo gestione documenti contabili e fiscali	Adeguatezza della funzionalità, semplicità di utilizzo, velocità di esecuzione	13 -14 punto 15.	5	5				0,8	0,8	4,00	0,9	0,9	4,33
	C11	Creazione di template dinamici	SI/NO	4				2		1	1	2,00	1	1	2,00
	C12	Sigillo elettronico	SI/NO	7	2			2		1	1	2,00	1	1	2,00
	C13	Strumento di reportistica	SI/NO	11	2			2		1	1	2,00	1	1	2,00
TOTAL E						56	0	14				60,53			61,57
Firme															